Zadanie nr 1
Roboty drogowe na parkingu ul. Krochmalna 32.

Przewidywany zakres prac:

rozbiorka starej kostki 8cm wraz z podbudows gruboéci ok. 15¢m — 69,5mk

rozbidrka obrzezy 6x20x100 — 15mb

rozbidrka kraweznika drogowego 15x30x100 — 24mb

usunigcie dwdch karp po wycietych drzewach

rozbiorka warstwy asfaltu o grubosci ok 4 cm wraz z podbudowa betonowa o grub. ok.
20cm — 38mk

ustawienie obrzezy 6x20x100 na dtugosci 15mb

ustawienie kraweznika drogowego 15x30x100cm z oporem - 11 mb

utozenie kostki betonowej typu Holland gr 6 cm na podbudowie z 10cm kruszywa
naturalnego i 4cm podsypki cementowo-piaskowej — 38 mk

ulozenie kostki betonowej typu Holland gr 8 cm na podbudowie z 15¢m kruszywa famanego
i Scm podsypki cementowo-piaskowej- 76mk
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Zadanie nr 2 - Roboty brukarskie przy budynku ul. Walicéw 20

Ip opis robot j.m. cbmiar
Chodnik przy wyjsciu z parkingu
1 |demontaz obrzezy z fawg betonowa m 38
2 |demontaz plyt chodnikowych m2 60
2 |wykonanie koryta pod kostke z usunieciem istniejacej podbudowy m2 60
4 |zageszczenie gruntu pod podbudowe m2 60
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo
5 |naturalne, 3cm podsypka cem-piaskowa) m2 60
6 |Wykonanie taw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczeéniej rowkami m 38
7 |ustawienie obrzeizy 30x8x100 m 38
8 |utozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 38
9 |plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 19
10 |wywiezienie gruzu z rozbiérki kpl 1
Wykonanie chodnika na rogu budynku
1|demontaz obrzeza m 7
2|demontaz ptyt chodnikowych m2 14
3|korytowanie pod podbudowe drogows z zageszczeniem gruntu m2 14
4jwykonanie fawy pod obrzeza m 7
5|montaz obrzeza 30x8x100cm m 7
wykonanie podbudowy drogowej (10 cm kruszywo naturalne, 3cm podsypka
6|{cem-piaskowa) m2 14
7|utozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 14
8 |wywiezienie gruzu z rozbiérki kpl 1
Rozbiérka ptyt chodnikowych 50x50x7 pod drzewami
1|Demontaz ptyt chodnikowych 50x50x7 m?2 60
2|plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 60
3|wywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1
Wykonanie chodnika od strony ul. Krochmalnej
1]demontaz obrzeiy z tawg betonowa m 22
2|demontaz ptyt chodnikowych m2 50
3|wykonanie koryta pod kostke z usunigciem istniejacej podbudowy m2 50
4|zaggszczenie gruntu pod podbudowe m2 50
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo
5|naturalne, 3cm podsypka cem-piaskowa) m2 50
6| Wykonanie taw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczeéniej rowkami m 22
7|ustawienie obrzezy 30x8x100 m 22
8{ufozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 36
9|plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 20
10jwywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1




Zadanie nr 3
Roboty drogowe dojezdzie do budynku ul. Chtodna 11

Przewidywany zakres prac:
— ustawienie krawgznika drogowego 15x30x100¢m z oporem - 15 mb

— ulozenie kostki betonowej typu Holland gr 8 cm na podbudowie z 15¢m kruszywa
naturalnego i 4cm podsypki cementowo-piaskowej — 10 mk
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Zadanie nr 4 - Roboty brukarskie przy budynku ul. Krochmalna 2

Ip opis robot j.m. obmiar
Chodnik przy wyjsciu z parkingu
1 |demontaz obrzezy z tawg betonowa m 28
2 |demontaz plyt chodnikowych m2 30
2 |wykonanie koryta pod kostke z usunieciem istniejacej podbudowy m2 30
4 |zaggszczenie gruntu pod podbudowe m2 30
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo
5 [naturalne, 3cm podsypka cem-piaskowa) m2 30
6 |Wykonanie faw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczesniej rowkami m 28
7 |ustawienie obrzezy 30x8x100 m 28
8 |utozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 30
9 |plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 10
10 wywiezienie gruzu z rozbiérki kpl 1
Wykonanie 2 miejsc parkingowych na wzmocnionej podbudowie
1|demontaz obrzeza m 30
2{demontaz ptyt chodnikowych m2 40
3|korytowanie pod podbudowe drogowa z zageszczeniem gruntu m2 40
4|wykonanie tawy pod obrzeza m 30
5|montaz obrzeza 30x8x100cm m 30
wykonanie podbudowy drogowej (15 cm kruszywo tamane, 5¢cm podsypka
6|cem-piaskowa) m2 40
7|ufozenie kostki betonowej gr 8 cm m2 40
8 |wywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1
Rozbidrka plyt chodnikowych 50x50x7 pod drzewami
1|Demontaz plyt chodnikowych 50x50x7 m2 50
2|plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 50
3|wywiezienie gruzu z rozbiérki kpl 1
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Zadanie nr 5 - Roboty brukarskie przy budynku ul. Zelaznej 58/62

Ip opis robdt j-m. obmiar
Chodnik przy wyjéciu z parkingu
1 |demontai obrzezy z tawg betonowa m 7
2 |demontaz ptyt chodnikowych m2 10
2 |wykonanie koryta pod kostke z usunieciem istniejace] podbudowy m2 10
4 |zageszczenie gruntu pod podbudowe m2 10
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo naturalne, 3cm
5 |podsypka cem-piaskowa) m2 10
6 |Wykonanie taw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczeéniej rowkami m 7
7 |ustawienie obrzezy 30x8x100 m 7
8 |utoienie kostki betonowej gr 6 cm m2 10
9 |plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 4
10 |wywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1
Wypetnienie masg asfaltowa naprawcza zapadliska w asfalcie
1|skucie luznych i brzeznych elementéw nawierzchni asfaltowych m2 2,5
Wypetnienie masg asfaltowg naprawczg zapadliska w asfalcie wraz z wypetnieniem
2|potaczen m2 2.5
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Zadanie nr 6 - Roboty brukarskie i asfaltowe przy budynku ul. Krochmaina 3

Ip opis robét j-m. obmiar
Chodnik wzdtuz ogrodzenia przedszkolnego
1 |demontaz obrzezy z fawg betonowg m 175
2 |demontaz plyt chodnikowych m2 350
2 |wykonanie koryta pod kostke z usunieciem istniejacej podbudowy m2 350
4 |zageszczenie gruntu pod podbudowe m?2 240
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo
5 [naturalne, 3cm podsypka cem-piaskowa) m2 240
6 |Wykonanie taw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczeéniej rowkami m 350
7 |ustawienie obrzezy 30x8x100 m 350
8 |utozenie kostki betonowej gr 6 cm m?2 240
9 |plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 110
10 |wywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1
Wykonanie chodnika przy pawilonie ul. Grzybowska 32
1|demontaz obrzeia m 26
2|demontaz ptyt chodnikowych m2 40
3|korytowanie pod podbudowe drogowsg z zageszczeniem gruntu m2 40
4|wykonanie tawy pod obrzeza m 26
5|montaz obrzeza 30x8x100cm m 26
wykonanie podbudowy drogowej (10 cm kruszywo naturalne, 3cm podsypka
6|cem-piaskowa) m2 40
7|utozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 40
8 |wywiezienie gruzu z rozbiorki kpl 1
Rozbidérka nawierzchni taczonej betonowej i asfaltowej na terenie
sktadowania pojemnikéw na $mieci
1|Demontaz nawierzchni z betonu i asfaltu o sredniej grubosci ok. 20 cm m2 30
2|Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm grubosci ok 15cm m2 30
3|Wykonanie nawierzchni z asfaltu renowacyjnego gruboéci ok. 5 cm m2 30
4|wywiezienie gruzu z rozbiérki kpl 1
Wyréwnanie zapadlisk na drodze dojazdowej do pawilonéw i budynku
Krochmalna 3
1|Frezowanie nawierzchni asfaltowych na grubosc ok. 10cm m2 270
wykonanie warstwy warstwy wigzacej i wyréwnawczej AC16W z robotami
2|przygotowawczymi m2 270
wykonanie warstwy warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 z robotami
3|wykonczeniowymi m2 270




Zadanie nr 7 - Roboty brukarskie przy budynku ul. Grzybowska 30

Ip opis robot j.m. obmiar
Chodnik przy trzepaku
1 |demontaz obrzezy z tawg betonowg m 16
2 |demontaz ptyt chodnikowych m2 15
2 |wykonanie koryta pod kostke z usunigciem istniejacej podbudowy m2 15
4 |zageszczenie gruntu pod podbudowe m2 15
wykonanie podbudowy drogowej pod kostke gr 6 cm (10 cm kruszywo
5 |naturalne, 3cm podsypka cem-piaskowa) m2 15
6 |Wykonanie faw betonowych pod obrzeza w wykonanych wczeéniej rowkami m 16
7 |ustawienie obrzezy 30x8x100 m 16
8 |ufozenie kostki betonowej gr 6 cm m2 15
9 |plantowanie terenu z dowiezieniem czarnoziemu i posianiem trawy m2 10
10 |wywiezienie gruzu z rozbidrki kpl 1
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Zadanie nr 8
Roboty drogowe na parkingu ul. Prosta 2/14.

Przewidywany zakres prac:

rozbiorka starych warstw nawierzchni z betonu i asfaltu wraz z podbudowa grubosci ok. 20
cm — 100mk

rozbidrka obrzezy 8x30x100 — 15mb

rozbiérka kraweznika drogowego 15x30x100 — 18mb

usuniecie dwoch karp po wycietych drzewach

rozbiorka warstwy asfaltu o grubosci ok 4 cm wraz z podbudowg betonowsa o grub. ok.
20cm — 38mk

ustawienie obrzezy 8x30x100 na diugosci 40mb

ustawienie kraweznika drogowego 15x30x100cm z oporem - 10 mb

utozenie kostki betonowej typu Holland gr 8 cm na podbudowie z 15¢m kruszywa tamanego
0-31,5mm i 4cm podsypki cementowo-piaskowej — 100 m?




Zadanie nr 9
Roboty drogowe przed wejsciem na poczt¢ w budynku ul. Pereca 13/19.

Przewidywany zakres prac:
— rozbiérka miejsc z zanizona kostka betonowa — 2,5m>
— ponowne ulozenie kostki betonowej typu Holland gr 6 cm na podbudowie wyréwnujacej
nawierzchnie o gr. rednio ok. 4cm podsypki cementowo-piaskowej — 2,5 m?




