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Dokumentacja Projektowa: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna
stanowig integralng czes¢ i nalezy je rozpatrywa¢ w catosci. Jesli ktérykolwiek
element projektowanego remontu bedzie zawarty w czesci powyzszych dokumentacji
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watpliwosci zobowigzany jest do zlozenia zapytan na pismie do Inwestora oraz
Jednostki Projektowej.
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|. CZESC OGOLNA

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do
ztozenia zapytan na pismie do Inwestora i Jednostki Projektowe;.

1. Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot instalacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach roboét budowlanych
wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

2. Przedmiot i zakres robot.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich roboét instalacyjnych przewidzianych w projekcie
remontu instalacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét instalacyjnych.

2.1 Zakres robét:

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ,
roboty budowlane bedg obejmowaty:
1. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania: rurarz, armatura,
grzejniki - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2. Montaz instalacji centralnego ogrzewania:
a. Montaz rur
b. Montaz grzejnikow.
c. Montaz zawordw termostatycznych i powrotnych.
d. Regulacja ukfadu.
Dla remontowanych uktadéw rurowych prace obejmujg wykonanie pomiaréw i
regulacji przeptywow.
Specyfikacja Techniczna nie obejmuje robdt z branzy elektrycznej oraz
konstrukcyjnej.

2.2 Uwagi dla wykonawcy zlecenia:

1. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi byé
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie $Swiadczenia (roboty) fgcznie z
uruchomieniem, Swiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one dokfadnie opisane w
niniejszym zestawieniu Swiadczen.

2. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznaC sie z
dokumentacjg i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami
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dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalaciji.
Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepciji.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie
zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

4. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy wymiany instalacji grzewczej nalezg dodatkowo nastepujgce prace
towarzyszgce i tymczasowe:

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét;
2. Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

3. Przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskow o dopuszczenie,

4. Zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w
dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

4. Teren budowy.

Teren budowy stanowig budynek Walicow 20 dwie strefy. Strefa 1 obejmuje hall
wejsciowy i lokale ustugowe na parterze. Strefa 2 obejmuje klatki schodowe oraz
lokale mieszkalne i pomieszczenia wspdlne (suszarnie) na pietrach 1-16.
Rozprowadzenie przewodow do strefy 1 w piwnicy do strefy 2 tranzyt z wezta poprzez
pomieszczenia piwniczne, poziom pietrem technicznym..

4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robdét (WR)
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

4.2 Harmonogram robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien
opracowac:
e harmonogram robot, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

e harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
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e zafozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajéw
robét nalezy uwzglednic:
e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t w celu
zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach
lub czesciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu
dalszych robdt;

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdét,
przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢
zagrozone.

4.3 Wprowadzenie na budowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na
ktérym roboty majg byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

o w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodéw Ilub innych urzadzen - usuniecie lub
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac
od Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne os$wiadczenie
0 uzyskaniu od wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe (jezeli
jest wymagana) dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

4.4 Organizacja robét budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych
nalezy stosowac sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r
.Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

4.5 Organizacja czasu na budowie.

Ze wzgledu na charakter budynku okres i czas pracy WR musi uzgodni¢ z
Zarzadcg Obiektu.

4.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrone instalacji
i urzadzeh zamontowanych w obiekcie oraz stan techniczny elementow
budowlanych, w strukture ktorych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh oraz elementéw infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspétpracowaé przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie w/w uszkodzenia.

Wiascicielem terenu, na ktéorym znajduje sie planowana inwestycja jest
Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

4.7 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.

4.7.1 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

e bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwo$cig
powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢
narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzgdzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegOtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r
(Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzg Wykonawce.

4.7.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

4.7.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow. Szczegdlng uwage nalezy
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zwroci¢ przy  pracach spawalniczych, ze wzgledu na niebezpieczehstwo
wystgpienia pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

ogoélnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen grzewczych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét sanitarnych i konstrukcyjnych
powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg Kkomisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4.9 Zaplecze budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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5. Grupy, klasy i kategorie robét.

KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) | NAZWY
ROBOT:

NUMER KATALOGU ROBOT WG WSPOLNEGO DZIENNIKA
ZAMOWIEN

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45400000-1

6. Okreslenia podstawowe

W dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja
pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

1. Kontrola jakosci.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z
przepisami $wiadectwa badanh technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia.

Powinny byé stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg
Norma. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
witasng odpowiedzialnosc.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

1.1 Jakos¢ dostaw.

Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie
znanej marce.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli
stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien
reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w
miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.
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2. Wybér dostaw.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzadzen, ktore =zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Inwestora, moze byé zazgdane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwié
weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone
na placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta.

3. Transport.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzeh  nalezy
przestrzegac zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

e nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy,
uderzenia,;

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢é przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka
transportowego;

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy
zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc;

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowacé , nie
narazajgc ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

o zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

4. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatury i urzadzeh Wykonawca powinien przeprowadzi¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdcié
uwage na to, czy nie ma Sladéw przesunie¢ fadunku w transporcie, a w
szczegolnosci, czy:

e nie ma sladow uszkodzen zewnetrznych;
e powloki malarskie nie sg uszkodzone;
e urzadzenia sg kompletne;

o wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i
nieuszkodzone.
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Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego
i Producenta.

5. Skladowanie.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz
miejsca montazu.

Skfadowanie materiatéw i urzgdzen sanitarnych powinno odbywac¢ sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu
sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdéw atmosferycznych i
czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa
przeciwpozarowego.

Jesdli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdbw i wymagania
okreslone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych
oraz umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez diuzszy okres zapewni¢ ich
konserwacje.

6. Materialy i urzagdzenia.

6.1 Ogdélne wymagania.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejsze;j
specyfikacji. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie
urzadzen i elementéw przez materiaty i urzgdzenia o réwnowaznej jakosci i co
najmniej réwnowaznych parametrach technicznych, charakteryzujgcych min.
sprawnos$¢, zuzycie energii, wymiary, emisje hatasu. Wykonawca proponujgcy
urzgdzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiaréw,
ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtgczen, parametrow zasilenia
energetycznego, sterowania, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane
przez Wykonawce nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
instalacji. Decyzje o zatwierdzeniu kazdego materialu w tym takze zamiennego
podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem i
Zamawiajgcym.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia (np. tabliczki znamionowe
lub naklejki) umozliwiajgce ich tatwg identyfikacje.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjag umowy
pod warunkiem, ze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowac¢ zachowanie wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego
bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie
powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko i jakos¢ wykonania
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instalacji. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjig umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajace wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

6.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

Poziomy instalacji zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-RCT
stabilizowanych z wkfadkg aluminiowg -systemu BORplus Stabi Plus firmy Wavin
(tmax= 900C, pmax=0,6MPa), taczonych przez zgrzewanie, w kolorze szarym.
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu w sposob umozliwiajgcy
tatwy dostep do armatury podpionowe;j.

Instalacja lokalowa koloru biatego zostata zaprojektowana z rur z tworzywa
sztucznego z nieperforowang wkiadkg aluminiowg (srednice dn20 do dn50) BOR-
Plus STABI PLUS firmy Wavin, fgczonych przez zgrzewanie. Gatazki grzejnikowe
wykonane z rur stalowych lub tworzywowych zgodnie ze stanem zastanym tgczone
poprzez spawanie lub zgrzewanie.

W miejscu istniejgcych grzejnikow zaprojektowano grzejniki aluminiowe
cztonowe firmy KFA oraz grzejniki aluminiowe cztonowe firmy FONDITAL. Typy i
lokalizacja grzejnikdbw w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z czescig
graficzng opracowania. W pomieszczeniach kuchni zalecany montaz grzejnikow
pod oknem. Lokalizacje grzejnikbw w kuchni i fazience ostatecznie uzgodni¢ z
lokatorem (w sgsiedztwie pionu c.o0.).

W pomieszczeniach gabinetow lekarskich w czesci strefy | zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe higieniczne typ Hygiene firmy Purmo.

Ogrzewanie fazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe typ Gt firmy Instal
Projekt.

Cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura 95°C.

Rownowazenie i regulacja przeptywu czynnika grzewczego zaprojektowano w
oparciu o zawory rownowazgce i przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

Na rozdzielaczach w wezle zaprojektowano zawory rownowazgce H-CTR VFC i
H-CTR VTR1 firmy Oventrop (montaz na powrocie) oraz zawory odcinajgce (na
zasilaniu).

Na podejsciu do piondw grzewczych (grupy piondw) zaprojektowano zawory
réownowazgce H-CTR VTR3 (montaz na powrocie) firmy OVENTROP oraz zawory
odcinajgce (na zasilaniu). Zawory podpionowe montowaé¢ jako potaczenia
roztagczne. Lokalizacja zaworéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Odwodnienie pionéw poprzez zawory odcinajgce, kulowe, z kurkiem spustowym
zamontowane u podstawy pionu.

Wszystkie grzejniki w lokalach mieszkalnych wyposazy¢ w zawory
termostatyczne RA-DV P w lokalach ustugowych RA-N firmy Danfoss wraz z
gtowicami termostatycznymi REDIA RA3396 z ograniczeniem minimalnej
temperatury do 16°C, Na klatce schodowej i korytarzu gtowice wzmocnione AERO
RA4540 (zabezpieczenie przed kradziezg).

Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw zamontowa¢ zawory powrotne typ RLV-S
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firmy Danfoss.

Lokalizacja projektowanych grzejnikow w wiekszo$ci w miejscu istniejacych na
podstawie inwentaryzacji w pomieszczeniach udostepnionych Ilub zgodnie z
projektem archiwalnym w przypadku braku dostepu do pomieszczenia. W
tazienkach usytuowanie grzejnikow zweryfikowaé ze stanem istniejgcym. Zgodnie z
zyczeniem Inwestora, w nielicznych pomieszczeniach, w ktérych w stanie
istniejgcym byly potozone tuz obok siebie dwa grzejniki zasilane z jednego pionu,
projektuje sie zamiane na jeden wiekszy grzejnik.

6.3 Rozruch instalaciji.

Rozruch instalacji nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu (pozytywnym)
wszelkich préb i sprawdzen. Procedure prac instalacyjnych oraz préb nalezy
wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6), zaleceniami
zawartymi w DTR —kach urzadzen. Wszystkie przeprowadzone proby i badania
nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzgdzen oraz podigczen do urzadzen, nalezy wykonywaC po
zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo- ruchowymi dostarczonymi przez
producentow. Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany
jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych
do prawidtowej eksploatacji.

6.4 Kontrola materiatow i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

6.5 Atesty.

Osprzet instalacyjny - powinien spetnia¢ odpowiednie normy. Osprzet
powinien zapewniaC poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzgdzen w
obiekcie.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia podlegajgce legalizacji mogg by¢ w
dowolnym czasie badane przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do zastosowania.

6.6 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Ze wzgledu na rodzaj robot nie przewiduje sie stosowania materiatow
nieodpowiadajgcych wymaganiom niniejsze;j ST oraz materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Jednostke Projektowg oraz
Inspektora Nadzoru. Materialy uznane za niezgodne muszg byC niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatbw niezgodnych bedzie wykonywany na wiasne ryzyko
Wykonawcy robot. Roboty te mogg zostaC uznane za wadliwe, w zwigzku z tym
odrzucone i niezaptacone.
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6.7 Przechowywanie i skladowanie.

Skfadowanie materiatéw, urzadzen, armatury, rur, zawordw i innych urzadzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu wlasnosci technicznych na skutek wptywdéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Ill. SPRZET.

1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego
bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie
powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i jako$¢ wykonania
instalacji. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjig umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw umowy Zzostanie
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdét.

2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy
pod warunkiem, Zze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowa¢ zachowanie
wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i na
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
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wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wszelkie
prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. (zarbwno
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw jak i wewnetrznymi wymaganiami
Zamawiajgcego).

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzeh, nalezy wykonywac po
zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez
producentow. W przypadku rozwigzan zamiennych wymagane sg akceptacje kart
materiatowych przed wmontowaniem jakiegokolwiek komponentu w obiekt.

Instalacje nalezy montowacC zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed
montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie ewentualne
zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania i Zamawiajgcym.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL).

2. Prace instalacyjne zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzi¢
demontaze:

- demontaz istniejgcych rur wraz z izolacjg

- demontaz istniejgcych grzejnikow

- demontaz istniejgcej armatury

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
zlomu jedynie po uzgodnieniu z Inwestorem lub ztozy¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu. Kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce
sktadowania po demontazu urzgdzen posiadajgcych oznaczenie numer KS.

3. Wymagania dla remontowanych instalacji.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i
przeciwpozarowych. Instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Przed montazem instalacji nalezy sprawdzic¢ rzeczywiste wymiary.

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywaé po
zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez
producentdow. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich prob i badan, ktére nalezy potwierdzi¢ protokotami (wskazanymi w
DTR dostawcy jako wymagane). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich 2zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Prace towarzyszace.

Sukcesywne usuwanie gruzu, zdemontowanych materiatdbw oraz sprzatanie
pomieszczeh w ktdérych prowadzone sg roboty. Przed pomieszczeniami, w
ktorych bedg prowadzone prace kazdorazowo utozyC nasgczone maty,
sukcesywnie wymieniane po zabrudzeniu, zapobiegajgce roznoszeniu pytu na
sgsiednie powierzchnie.

Wygrodzenie terenu prac w budynku oraz miejsca sktadowania
zdemontowanych materiatéw.
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Wywdz zdemontowanych urzgdzeh w certyfikowane miejsca zajmujgce sie
utylizacjg rozpatrywanych materiatow.

VI. KONTROLA JAKOSCI.

1. Ogéine wymagania.

W ftrakcie prac montazowych prawidlowos¢ podigczeh poszczegoélnych
urzgdzen, zgodnos¢ =z dokumentacjg techniczng iwytycznymi specyfikacji
technicznej kontrolowat bedzie Inspektor Nadzoru. W szczegolnosci nalezy
zwroci¢ uwage na zastosowanie wiasciwych materiatdw oraz czy sposob ich
montazu bedzie zgodny z dokumentacja techniczng i instrukcjami poszczegolnych
producentow urzadzen. Wszelkie znaczgce zmiany i odstepstwa powinny zostaé
zgtoszone Zamawiajgcemu oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Jednostke Projektowa.

Kontrola jakosci robét powinna byé prowadzona na kazdym z etapéw robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy pomierzyC przeptyw i
wyregulowac kazdy element w rozpatrywanym projekcie, aby osiagng przeptywy
projektowane.

2. Badania szczelnoscii odbiorcze instalacji rurowych.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ woda.
Podczas odbiorow czesciowych w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie
wykonanie badania za pomocg sprezonego powietrza po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru. Nie dopuszcza sie do podnoszenia cisnienia w instalaciji
ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykonywacC przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji nalezy odtgczy¢
urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ciSnienia roboczego. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu, nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania. Proby i
badania wykonywac wytacznie po ustabilizowaniu sie temp. wody w rurociggach
po ich napetnieniu.

Kontrole wykonania instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie Cobrti Instal. Nalezy przeprowadzi¢ 2 préby
cisnieniowe, pierwszg na zimno i drugg na gorgco.
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Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego (cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego
punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie
zaizolowanych) wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie probne,
po ostatnim osiggnieciu cidnienia prébnego w przeciggu 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych dwoch godzinach ci$nienie
nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30
minutach, podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
ztgcz. Cisnienie proby powinno wynosi¢ 9bar.

Czas trwania préby zimng wodg — 3 godziny.

Badania poprawnos$ci dziatania i szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
okresow wymienionych powyzej:

— manometr nie wykaze spadku cisnienia

— nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia, szczegolnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z
wyjatkiem, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy.

Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w
instalacji z armaturg automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez
urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch
dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w
sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy rurociagi nie sg zapowietrzone.

Podczas badania odbiorczego nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu izolaciji
na rurociggach oraz sprawdzi¢ grubosc izolacji w odniesieniu do zastosowanego
materiatu.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Cisnienie proby dla instalacji cwu pr = 1,0 MPa

Cisnienie proby dla instalacji c.o. pr=0,6MPa

VIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t po
wykonaniu prac w zakresie ich iloéci, jakosci i warto$ci.
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Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé
niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych préb oraz
dokumentacje powykonawczg.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzystac¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany
jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robdét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt
,Dokumentacja powykonawcza”);

e Zzlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifilkowanego personelu, narzedzi i
urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazagdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
dokonanych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg
projektowo — kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;

e sprawdzi¢ kompletno§¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i
funkcjonowanie urzadzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji)
odpowiednimi protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi
protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i
odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne os$wiadczenie
Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

W rozpatrywanej dokumentacji dopuszcza sie przeprowadzenie odbioru
czesciowego. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaC te elementy urzadzen
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instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega
na: sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty odbioréw

2. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po
przekazaniu cafosci robdét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie
zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Pomoc technicznai serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona na warunkach przewidziany we
wiasciwej umowie o wykonanie robot.

4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne
miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i
ukryte, zastosowanych materiatbw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny
koszt, wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwaranciji.

Termin usunigcia wad i usterek reguluje umowa miedzy Wykonawca i
Zamawiajgcym. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot
zobowigzan wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w
umowie na wykonanie robot.
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VIIl. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z umowa.
IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie wymiany instalacji centralnego
ogrzewania zawiera nastepujgce dokumenty:
e przedmiary robat,
o projekty wykonawcze instalacji sanitarnych,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

2. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie ,Z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Stosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty i$wiadectwa
dopuszczenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa Iub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

3. Normy i Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2020.1333 z
pozniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robot
budowlanych ITB Warszawa 2004r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z pézn.
zm.)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. —
Dz.U.2021.1213 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U.2003.47.401 z p6zn. zm.)

e PN-EN 15251:2007 - Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce
warunki cieplne, jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych cz.1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” wyd. 1988 r.,

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003  Obcigzenia  budowli. Obcigzenia  zmienne
technologiczne
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¢ PN-82/B-02004 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenie oblodzeniem

e PN-B-03264: grudzien 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed
datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje
o tym fakcie Inwestora.
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